



PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

NOTIS PEMBUKAAN SEBUT HARGA

SEBUTHARGA : SH/SUKNS/BIL.6/2018 - Kerja-Kerja Menurap Semula Permukaan Jalan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat Dan Kerja -Kerja Berkaitan

BIL. PENYEBUT HARGA	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKHIDMATAN
1/41	195,866.00	6 minggu
2/41	150,921.00	6 minggu
3/41	133,661.00	8 minggu
4/41	147,450.00	6 minggu
5/41	174,804.80	6 minggu
6/41	154,820.40	12 minggu
7/41	153,866.40	10 minggu
8/41	175,545.50	6 minggu
9/41	161,406.00	6 minggu
10/41	163,516.40	7 minggu
11/41	140,826.00	5 minggu
12/41	177,158.00	8 minggu
13/41	162,994.00	6 minggu
14/41	156,026.00	4 minggu
15/41	148,108.80	10 minggu
16/41	198,692.80	4 minggu
17/41	151,800.40	4 minggu
18/41	142,454.00	8 minggu
19/41	169,016.00	6 minggu
20/41	165,454.00	6 minggu



PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

NOTIS PEMBUKAAN SEBUT HARGA

SEBUTHARGA : SH/SUKNS/BIL.6/2018 - Kerja-Kerja Menurap Semula Permukaan Jalan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat Dan Kerja -Kerja Berkaitan

BIL. PENYEBUT HARGA	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKHIDMATAN
21/41	162,602.00	6 minggu
22/41	167,812.00	6 minggu
23/41	138,050.80	8 minggu
24/41	141,450.80	8 minggu
25/41	173,070.00	6 minggu
26/41	184,028.00	6 minggu
27/41	155,303.20	10 minggu
28/41	163,965.00	4 minggu
29/41	168,950.00	3 minggu
30/41	171,320.00	8 minggu
31/41	155,371.20	4 minggu
32/41	176,251.40	6 minggu
33/41	177,689.00	6 minggu
34/41	173,816.00	8 minggu
35/41	172,806.00	8 minggu
36/41	175,480.00	8 minggu
37/41	174,022.00	8 minggu
38/41	172,962.00	6 minggu
39/41	85,844.00	5 minggu
40/41	155,796.00	4 minggu



PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

NOTIS PEMBUKAAN SEBUT HARGA

SEBUTHARGA : SH/SUKNS/BIL.6/2018 - Kerja-Kerja Menurap
Semula Permukaan Jalan Di Kuarters
Apartment Jalan Kilat Dan Kerja - Kerja
Berkaitan

BIL. PENYEBUT HARGA	HARGA (RM)	TEMPOH SIAP/ PERKHIDMATAN
4/1	112,922.00	4 minggu