



**PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS**

**NOTIS KENYATAAN PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA BAGI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN**

BIL	NO. SEBUT HARGA	TAJUK SEBUT HARGA	PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP KERJA
1.	SH/SUKNS/ BIL.1/2018	Kerja-Kerja Menggantikan Salur Air Di Dewan Badminton 'A' Dan 'B' Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato Haji Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus	ZMY CONSTRUCTION	119,560.00	6 MINGGU
2.	SH/SUKNS/ BIL.2/2018	Kerja-Kerja Mengecat Kuarters No. 3072 Bahagian Luar Serta Tembok Pagar Dan Kerja-Kerja Berkaitan	KHUSHAINI ENTERPRISE	71,485.87	4 MINGGU
3.	SH/SUKNS/ BIL.3/2018	Kerja- Kerja Penyelenggaraan Dan Naiktaraf Sistem Penghawa Dingin Di Kompleks Sukan Majlis Sukan Negeri Sembilan Seremban 2	COOLANT TRACT ENTERPRISE	37,184.80	2 MINGGU
4.	SH/SUKNS/ BIL.4/2018	Kerja-Kerja Mengecat Bumbung Kuarters No.3245 Kediaman Rasmi YB SUK dan Kuarters No.3333 dan Kerja-Kerja Berkaitan	JELATI ENTERPRISE	87,819.50	6 MINGGU

- Keputusan Adalah Muktamad



Yap
YAP MEI LAN
Penolong Setiausaha Kerajaan,
Unit Kewangan
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Sembilan Darul Khusus.