



**PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS**

NOTIS KENYATAAN PETENDER YANG BERJAYA BAGI JAWATANKUASA TENDER JABATAN

BIL	NO. SEBUT HARGA	TAJUK SEBUT HARGA	PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA	HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH SIAP KERJA
1.	SUKNS/T/ BP 1/2021	Kerja-Kerja Menaiktaraf Pintu Rumah Sampah, Corong Sampah Dan Tempat Parkir Kereta Di Blok A Sera Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Tun Dr Ismail (Templer), Daerah Seremban, Negeri Sembilan	Lukut Jati Enterprise	533,270.00	12 Minggu
2.	SUKNS/T/ BP 2/2021	Kerja-Kerja Pendawaian Semula Unit Rumah Dan Kedai Serta Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Tun Dr Ismail (Templer 1), Seremban, Negeri Sembilan	TJ Construction & Engineering	1,239,593.00	24 Minggu
3.	SUKNS/T/ BP 3/2021	Kerja-Kerja Membina Jambatan Bagi Laluan Kereta Dan Tempat Parkir Motorsikal Serta Kerja Berkaitan Di PPR Bersepadu Senawang, Seremban, Negeri Sembilan	Junior @ Works Trading & Construction Sdn Bhd	665,715.00	26 Minggu

- Keputusan Adalah Muktamad

