



**PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS**

**NOTIS KENYATAAN PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA BAGI
JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN**

| BIL | NO. SEBUT HARGA | TAJUK SEBUT HARGA | PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA | HARGA TAWARAN (RM) | TEMPOH KONTRAK / SIAP |
|-----|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | SH/SUKNS/ BIL.10/2022 | Kerja-Kerja Menaik Taraf Karpét Dewan Sidang Utama, Perabot Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Dewan Undangan Negeri Sembilan Darul Khusus | MY BIZZ PEARL | 318,490.00 | 10 Minggu |
| 2. | SH/SUKNS/ BIL.11/2022 | Kerja-Kerja Menaik Taraf Kemudahan Kolam Renang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato' Dr Hj Mohd Said, Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus | DCM ENGINEERING & CONSTRUCTION | 228,800.00 | 8 Minggu |

- Keputusan Adalah Muktamad

